
番号 備考

1

2

3

4

5

6

7

仕様書　１枚目
３．建物仕様

１次側は別途工事とありますが弱電工事、給排水工事も別
途でよろしいでしょうか。

弱電工事は建物の盤から各室までを本業務に含む。
給排水は参考図の接続箇所から建物側を本業務に含む。

上記異なる場合弱電工事引き込み場所を図示ください。 上記のとおり。

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

上記不可の場合、具体的に各材料、指示お願いします。 上記のとおり。

今回仮設許可申請（建築基準法第85条第6項等）を受け仕様
等について緩和できるものと考えてよろしいですか。

法的事項については確認審査機関等と協議を行うこと。

質疑１で異なる場合給水工事の引き込み場所を図示くださ
い。

上記のとおり。

質疑１で異なる場合排水工事の引き込み場所を図示くださ
い。

上記のとおり。

仮設校舎の材料について本体、間仕切り、天井他内装材、
空調、電気関係、衛生機器等はリース材を利用できると考
えてよろしいでしょうか。

可とする。

仕様書　１枚目
３．建物仕様

仕様書　１枚目
３．建物仕様

仕様書　１枚目
３．建物仕様

仕様書　１枚目
３．建物仕様

仕様書　１枚目
３．建物仕様

仕様書　１枚目
４．申請手続
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

8

9

10

11

12

13

14

今回１次側別途の為電力申請不要と考えてよろしいでしょ
うか。

想定していない。

別工事のスケジュールをご教授お願いします。

予定は以下のとおり。
１期工事　令和5年10月～令和6年9月
２期工事　令和6年11月～令和7年10月
外構その他工事　令和7年11月～12月

今回１次側別途の為給水申請不要と考えてよろしいでしょ
うか。

市への変更届が必要となる場合がある。

上記異なる場合、ご指示ください。 上記のとおり。

仕様書　１枚目
４．申請手続

仕様書　１枚目
４．申請手続

仕様書　２枚目
４．申請手続

仕様書　２枚目
４．申請手続

仕様書　２枚目
４．申請手続

別工事の建築確認申請が先行して行われとありますが、今
回仮設校舎については計画変更での提出ということでよろ
しいでしょうか。

計画変更を見込んでいる。ただし関係機関と協議の上、申
請方法は変更可とする。

仕様書　１枚目
４．申請手続

今回１次側別途の為排水申請不要と考えてよろしいでしょ
うか。

市への変更届が必要となる場合がある。

仕様書　１枚目
４．申請手続

今回１次側別途の為ガス申請不要と考えてよろしいでしょ
うか。

市への手続きは不要と思慮される。
その他法的要求が発生する場合は、関係機関の指示に従う
こと。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

15

16

17

18

19

20

リース満了前に発注者都合で解体することとなった場合、
工事費（建方費、撤去費）については支払って頂けると考
えてよろしいでしょうか。

上記異なる場合、ご指示お願いします。 上記のとおり

上記で加入する保険適用外となった場合、その際発生する
費用については別途協議ということでよろしいでしょう
か。

上記のとおり。
ただし通常の使用の範囲外については協議を行う。

今回加入する火災保険について普通火災保険に加入すれば
よろしいでしょうか。

保険の種類は御社仕様とする。本業務内における賃貸借物
について、発注者は原則、補償は行わない。

仮設キュービクルについて相当品でよいので仕様をご指示
お願いします。

御社仕様で可とする。
御社仕様の空調設備等の容量を考慮し設置すること。

契約後の変更・契約解除等については、契約約款及び協議
による。
発注者の都合による途中解約については、原則、その時点
までに要した費用等の支払いは想定されるが、適用にあ
たってはその時点の条件によるものと思慮される。
受注者都合によるものはこの限りではない。

解体後は現状復旧とありますが、グラウンドの整地真砂土
t50程度（転圧共）と考えてよろしいですか。
異なる場合、整地詳細（種類・厚みなど）をご指示くださ
い。

お見込みの通り。

仕様書　２枚目
５．支払条件

仕様書　２枚目
６．解体撤去

仕様書　２枚目
８．保険

仕様書　２枚目
８．保険

仕様書　２枚目
８．保険

図面　配置図
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

21

22

23

24

25

26

27 上記含む場合、家庭科室の机の仕様書をご支給ください。 上記と同じのため回答無し

理科室と理科準備室に実験台とありますが想定してある仕
様書をご支給ください。

御社仕様で可とする。なお理科室の実験台は１台４人程度
着席できるものとし、全体で40人以上が着席できることと
する。

仮設キュービクルは建屋開口部から３ｍ以上の離隔が取れ
ると考え消防認定品外のリース品での対応と考えてよろし
いでしょうか。

御社仕様で可とする。
ただし受注者の責任において法的事項を遵守し各種検査に
合格すること。

図面　配置図

図面仮設校舎１階
平面図（２期）、
内訳書page.63,64

図面仮設校舎１階
平面図（２期）

図面仮設校舎１階
平面図（２期）

図面仮設校舎１階
平面図（２期）

家庭科室の机に接続するための電気・給排水・ガス工事に
ついては必要でしょうか。

建物内及び家具への電気・給排水工事を含む。
なお既存調理台は電磁調理器を利用している。

図面仮設校舎１階
平面図（２期）

上記含む場合、家庭科室の机の仕様書をご支給ください。 別紙のとおり。

家庭科室に机があり移設品とありますが引っ越しは別途と
考えてよろしいでしょうか。

移設作業を含む。

図面仮設校舎１階
平面図（２期）

上記を含む場合、既存校舎のどこにあるかご指示くださ
い。

既設特別教室棟１階
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

28

29

30

31

32

33

34

既存撤去物等は無い物と考えてよろしいでしょうか。 無しとする。

上記必要な場合図示お願いします。 上記のとおり。

配置予定技術者について今回請負工事契約でなく賃貸借契
約の為監理技術者までは不要と考えてよろしいでしょう
か。

発注者への通知は不要。
建設業法による判断は本市で判断できない。

入札公告
５．落札候補者と
なったものが提出

する資料

既存不適格は無い物と考えてよろしいでしょうか。
無しとする。
ただし法的手続きは事前に十分な協議を行うこと。

上記ことなる場合図示お願いします。 上記のとおり

既存埋設物は無い物と考えてよろしいでしょうか。 無しとする。

上記必要な場合図示お願いします。 上記のとおり。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

35

36

37

38

39

40

41

本業務は仮設許可申請及び建築確認申請の対応が必要と思
われますが、景観建築課、消防署等との事前協議はお済み
でしょうか。お済みであれば、議事録等の公表をお願い出
来ませんでしょうか。

官公庁等との協議を行うこと。

申請に必要な前願書（既存建物資料、敷地求積図等のＣＡ
Ｄデータも含む）は御提供して頂けるのでしょうか。

建築確認申請に必要なもので提供可能なものは貸与する。

「受電は高圧とし、一次側は別途工事とする。」となって
いますが、1次側の図面、工事スケジュール等は受託者は落
札直後に頂けますでしょうか。また、一次側の工事につい
ては、関係部署とご協議済みですか。

本業務における建築確認申請の申請者は発注者様とのこと
で宜しいでしょうか。

受託者名で行うこと。

仮設校舎の建設計画地を現地確認することは、出来ますで
しょうか。

可とする。

受注後の情報提供は可とする。
供給側とは協議済である。

－

業務仕様書
2.業務内容

業務仕様書
3.建物仕様

業務仕様書
4.申請手続

業務仕様書
4.申請手続

業務仕様書
4.申請手続

「申請時には十分に協議すること」との記載があります
が、協議先はどちらになりますでしょうか。また、別工事
の建築確認申請の内容・時期、及び工事スケジュールをご
教示頂けませんでしょうか。

菊池南中学校改修工事設計者と協議を行うこと。

業務仕様書
4.申請手続

本業務の受託者にて申請を行う際、別工事の確認申請が許
可されていないことによる、仮設校舎の申請遅延が発生し
た場合、設置期間の延長は可能でしょうか。

契約後の約款に基づき手続を行う。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

42

43

44

45

46

47

業務仕様書
4.申請手続

本業務の建築確認申請期間中に別工事が工事中の場合、別
工事の確認申請に対し、計画変更を行う計画でしょうか。
その場合、本案件工事と別工事の竣工時期が異なる時は、
先に竣工する方が仮使用許可を取得する計画でしょうか。

計画変更を行う場合、先に竣工する方が仮使用許可を取得
すること。
別申請の場合は、個別の取扱いとなる。

業務仕様書
4.申請手続

仮設校舎の建設予定地における地盤調査資料の公表をお願
い致します。もし、無い場合は、本案件の業務に地盤調査
の業務は含まれるのでしょうか。

別添資料のとおり。

業務仕様書
4.申請手続

地盤調査資料が無い場合、入札条件として地耐力50kN/㎡仮
定値とし、受託者による地盤調査の結果が地耐力不足と判
明した場合に発生する地盤改良工事（杭、表層改良工事
等）は別途工事との認識で宜しいでしょうか。また、その
場合の工期の延長は可能でしょうか。

別添資料のとおり。

業務仕様書
4.申請手続

計画敷地内において、もし既存不適格となる建物や工作物
があった場合の是正工事に関しては、別途工事との認識で
宜しいでしょうか。

別途工事とする。

業務仕様書
6.解体撤去

「解体後は現状復旧すること（整地含む）」との記載があ
りますが、グラウンドにつきましてはどの様な復旧方法と
なりますか。

グラウンドの整地真砂土t50程度（転圧共）とする。

業務仕様書
6.解体撤去

上記に関連し、グラウンドの地中部分に関しても復旧が必
要な場合はグラウンドの断面図を含め現状の図面をご提示
願います。（グラウンドの現状が雨水排水に考慮した設計
となっているか等を確認し、必要ならば見積に含める必要
がある為）

無しとする。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

48

49

50

51

52

53

54

業務仕様書
7.賃貸借料金

仮設校舎における公租公課（不動産取得税、固定資産税、
都市計画税）は別途との認識で宜しいでしょうか。

お見込みの通り。

業務仕様書
7.賃貸借料金

キュービクル、及び消防設備における法定点検費は、別途
との認識で宜しいでしょうか。

本業務に見込むこと。

業務仕様書
9.貸与資料

建築確認申請時に求められる、既存建築物の仕様（面積、
高さ、用途、耐火種別、検査済証番号など）を整理した資
料、既存建物の日影図、敷地面積・配置図のCADデータ、直
近の建築確認申請書（別工事の建築確認申請書含む）は落
札直後に貸与出来ますでしょうか。

建築確認申請に必要なもので提供可能なものは貸与する。

業務仕様書
9.貸与資料

上記の資料がない場合は、敷地全体の現況測量等（既存建
築物の概要調査を含む）が必要になる可能性が考えられま
す。その場合の費用は別途との認識で宜しいでしょうか。

上記のとおり。

業務仕様書
10.その他

施工期間において、工事不可や施工に特別条件が付く期間
等がありましたら、ご教示願います。

現時点で特定している期間はない。

業務仕様書
10.その他

1期から2期への改修工事につきましては、どの時期にどれ
くらいの期間を見込まれていますでしょうか。また、改修
工事期間中も仮設校舎を使用されますでしょうか。

予定は以下のとおり。
1期工事　令和5年10月～令和6年9月
2期工事　令和6年11月～令和7年10月
外構その他工事　令和7年11月～12月

配置図
仮設校舎の周辺レベルが全て±0となっていますが、受託者
の測量にて、レベル差があることが判明した場合、そのこ
とによる工期延長と費用追加は可能でしょうか。

原則、現況地盤に合わせたGL設定とし、設計変更は想定し
ていない。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

55

56

57

58

59

60

61
内訳明細書 P.3
共通仮設工事

仮設校舎の設置工事、改修工事、解体撤去工事におきまし
て、安全上の観点より、大型車両、大型重機の現場乗り入
れ時は、車両誘導員の配置を行うとの認識で宜しいでしょ
うか。

安全管理については、受託者において責任を持って行うこ
と。

配置図
電気設備工事においての受電以外の接続先、及び機械設備
工事においての雨水排水の接続先をご教示願います。

配置図のとおり。

配置図
本業務の工事におきまして、既存配管や既存側溝のやり替
え・もり替え工事は無いとの認識で宜しいでしょうか。ま
た、地中埋設物も無いとの認識で宜しいでしょうか。

配置図のとおり。

配置図
仮設校舎の配置による既設校舎の防火改修工事等は無いと
の認識で宜しいでしょうか。

お見込みの通り。

平面図

1階に多目的WC設置以外で、バリアフリー対応（スロープ設
置、出入口戸のフラットレール、出入口の開口寸法800mm以
上、廊下やトイレの手摺など）の要求はございませんで
しょうか。

御社仕様で可とする。

平面図

「仕様」が解る図面がございませんのでご提示願います。
また、図面が無い場合、原子量で判断出来ない仕上げの程
度はメーカー仕様もしくはメーカー側での想定の仕様と致
しますが宜しいでしょうか。

御社仕様で可とする。

内訳明細書
「本内訳書は参考であり、契約については特記仕様書を優
先する」との記載がございますが、特記仕様書のご提示を
お願い致します。

特記仕様書ではなく、業務仕様書を優先する。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

62

63

64

65

66

67

68
内訳明細書 P.27
放送設備工事

明細がスピーカーのみの記載の為、放送は既存校舎からの
取込でしょうか。

お見込みの通り。

内訳明細書 P.22
電灯コンセント設

備工事

記載の換気扇は、24時間換気でしょうか。また、2期の火器
用の換気扇が含まれる場合、換気扇の仕様・必要風量・下
記の熱量が解る資料のいずれかをご提示願います。

羽根径は内訳書による。
仕様は御社仕様とする。

内訳明細書 P.26
自動火災報知設備

工事

仮設校舎単独の工事でしょうか。また、既存校舎との取
込、既設受信機の移設等はございませんでしょうか。

既存校舎との接続等は別途工事にて行う。

内訳明細書 P.27
放送設備工事

「電線・ケーブル」にてHP線が記載してありますか。非常
放送でしょうか。

お見込みの通り。

内訳明細書 P.3
共通仮設工事

仮設用電力及び仮設用水につきまして、学校施設より分岐
し、子メーターを付けて、使用した分をお支払いすること
で宜しいでしょうか。

よろしい。

内訳明細書 P.7
基礎工事

基礎につきまして、工期短縮の為に、コンクリート基礎に
代わる構造上、問題の無い「リユース基礎（PC版+H鋼）」
を使用して宜しいでしょうか。

関係法令適合を条件とし、御社仕様とする。

内訳明細書 P.7
基礎工事

工期短縮の為に、束石の代わり構造上、問題の無い「鋼製
束」を使用しても宜しいでしょうか。

よろしい。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

69

70

71

72

73

74

75

内訳明細書 P.69
エアコンリース料

エアコンの室外機の設置位置は室内機の裏側最短距離の地
盤面で宜しいでしょうか。

よろしい。

内訳明細書 P.75
仮設校舎解体工事

移設した調理台はどのようにするかご教示願います。 移設前と同様の方法で教室に配置すること。

内訳明細書 P.45
仮設校舎改修工事

「調理台移設工事」につきまして、調理台には、水、電
気、ガスの設備は無いものとの認識で宜しいでしょうか。

別質疑の回答にて調理台の写真を添付済。
そちらを参考にすること。

内訳明細書 P.57
プロパンガス工事

配管につきましては、改修工事時の工事の為、床上配管で
宜しいでしょうか。また、プロパン庫は不要とのことで宜
しいでしょうか。

床上配管でよろしい。
プロパン置場は確保すること。

内訳明細書 P.59
仮設校舎リース料

天井は「パネル式カラーベニア」となっています。2期に火
気使用室がありますが、関係部署とご協議の上での仕様と
の認識で宜しいでしょうか。また、もし建築確認申請での
協議後、仕様変更を求められた場合、その為の工期延長と
増額による費用追加は可能でしょうか。

ジプトーンt9.5同等する。

内訳明細書 P.33
インターホン設備

工事
仮設校舎単独の工事でしょうか。 お見込みの通り。

内訳明細書 P.42
消火器設備工事

屋内消火栓設備について、パッケージ型とすることは所管
消防署とご協議済との認識で宜しいでしょうか。

協議の詳細は不明。
パッケージ型で見込むこととする。
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番号 備考

業 務 名 ： 令和5年度～令和7年度菊池南中学校仮設校舎賃貸借業務

図面番号等 質疑事項 回答内容

76

77

78

79

80

81

入札 入札書の書式は　業務委託用　で宜しいでしょうか。 お見込みのとおり

入札
入札時に内訳書が必要で内訳書は任意書式で会社名代表者
名等の記入や押印は不要でしょうか。

お見込みのとおり

入札
入札書の封筒は２重封筒で中封筒に内訳書と入札書を入
れ、外封筒は任意で宜しいでしょうか。

お見込みのとおり

全体
仕様書・図面・内訳明細書に記載無き条件に起因する工事
費の増額、工期の延長が発生、発覚した場合はご協議をし
て頂けるものとの認識で宜しいでしょうか。

契約後の約款に基づき手続を行う。

全体

見積作成時の条件（入札資料、設計図書）では、知り得な
い情報（地耐力、地質、建設地状況、法的要求・規制、施
工条件等）が落札、契約後の調査で発覚し、制約を受ける
場合、必要な工事内容の追加、変更、費用及び工期につい
てのご協議をお願いします。

契約後の約款に基づき手続を行う。

内訳明細書 P.75
仮設校舎解体工事

内訳明細書に記載以外の、既存校舎からの備品・設備の移
設・撤去処分は本業務には含まれないものとの認識で宜し
でしょうか。

お見込みの通り。
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質問番号２６
別紙　既設調理台



質問番号４４
別紙　地盤調査資料



質問番号４４
別紙　地盤調査資料



質問番号４４
別紙　地盤調査資料


