

令7菊情工第1号

令和7年度 菊池市携帯電話伝送路設備撤去工事

設 計 図

令和7年4月

熊本県 菊池市


—— 目次 ——

1. ルート概要図
2. ケーブル直線図(総括図・詳細図)
3. 架空線路図
4. 心線接続図(総括図・詳細図)
5. ビル構内配線図

1. ルート概要図


ルート概要図(菊池原基地局ルート)

撤去




ルート概要図(菊池雪野基地局ルート)

撤去



ルート概要図(旭志基地局ルート)





撤去



2. ケーブル直線図(総括図・詳細図)

①菊池原基地局ルート

【撤去】



区間名：菊池原基地局～菊池北ノ原地区基地局他5区間				
作成 修正	年月日	理由	作成・修正者	図名
	H23.1	携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(総括図)
				図番
				1

図示 	総括図										
	経過MH・柱等	柏分19	108フ621								
	クロージャ類	架空クロージャ	架空クロージャ								
	建設年度										
	記事										

図示 	総括図										
	経過MH・柱等										
	クロージャ類										
	建設年度										
	記事										

図示 	総括図										
	経過MH・柱等										
	クロージャ類										
	建設年度										
	記事										

図示 	総括図										
	経過MH・柱等										
	クロージャ類										
	建設年度										
	記事										

区間名： 菊池原基地局～菊池北ノ原地区基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(総括図)
	H23.1	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	2

詳細図	図示												
		24SM-SSW 9.0 (14.0) 24SM-SSW 72.0 (72.0) 24SM-SSW 14.0 (14.0) 24SM-SSW 30.0 (30.0) 24SM-SSW 12.0 (12.0) 24SM-SSW 39.0 (39.0) 24SM-SSW 25.0 (25.0) 24SM-SSW 57.0 (57.0) 24SM-SSW 34.0 (34.0) 24SM-SSW 27.0 (27.0)											
経過MH・柱等	ドコモ菊池原基地局	菊池原基地局引込柱	186/451	186/452	186/453	186/455	186/454	186/452	186/453	186/454	186/455	186/462	
クロージャ類	成端箱												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事													

詳細図	図示												
		24SM-SSW 33.0 (38.5) 24SM-SSW 49.0 (54.5) 24SM-SSW 40.0 (40.0) 24SM-SSW 28.0 (28.0) 24SM-SSW 40.0 (40.0) 24SM-SSW 25.0 (25.0) 24SM-SSW 62.0 (62.0) 24SM-SSW 51.0 (51.0) 24SM-SSW 40.0 (40.0) 24SM-SSW 39.0 (39.0) 24SM-SSW 54.0 (54.0) 24SM-SSW 50.0 (55.5)											
経過MH・柱等	186/751	186/752	186/753	186/761	186/763	186/762	186/764	186/763	186/765	186/767	186/769	186/771	
クロージャ類	← H22 →												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		24SM-SSW 52.0 (57.5) 24SM-SSW 48.0 (48.0) 24SM-SSW 46.0 (46.0) 24SM-SSW 56.0 (56.0) 24SM-SSW 43.0 (43.0) 24SM-SSW 47.0 (47.0) 1122.0 (1149.0) 24SM-SSW 50.0 (50.0) 24SM-SSW 35.0 (35.0) 24SM-SSW 50.0 (50.0) 24SM-SSW 45.0 (45.0) 24SM-SSW 48.0 (53.5) 24SM-SSW 60.0 (65.5)											
経過MH・柱等	186/072	186/181	186/171	186/271	186/272	186/371	186/361	186/362	186/363	186/461	186/451	186/452	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		24SM-SSW 61.0 (61.0) 24SM-SSW 69.0 (69.0) 24SM-SSW 37.0 (37.0) 24SM-SSW 48.0 (48.0) 24SM-SSW 51.0 (51.0) 24SM-SSW 69.0 (69.0) 24SM-SSW 46.0 (46.0) 24SM-SSW 57.0 (57.0) 24SM-SSW 37.0 (37.0) 24SM-SSW 56.0 (61.5) 24SM-SSW 84.0 (89.5) 24SM-SSW 28.0 (28.0)											
経過MH・柱等	186/541	186/542	186/641	186/631	186/731	186/732	186/733	186/831	186/832	186/931	186/921	186/923	
クロージャ類	← H22 →												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	1

【撤去】

詳細図	1280.0 (1302.0)											
図示	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW
	41.0	61.0	57.0	59.0	52.0	12.0	67.0	40.0	38.0	50.0	55.0	62.0
	(41.0)	(61.0)	(57.0)	(59.0)	(52.0)	(12.0)	(67.0)	(45.5)	(43.5)	(50.0)	(55.0)	(62.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	186E922	187^012	187^011	187^001	187^102	187^101	147F191	147F291	147F292	147F391	147F392	187^401
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図												
図示	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW
	62.0	40.0	44.0	81.0	19.0	22.0	34.0	42.0	32.0	46.0	33.0	36.0
	(62.0)	(40.0)	(44.0)	(86.5)	(24.5)	(22.0)	(39.5)	(47.5)	(32.0)	(46.0)	(33.0)	(36.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	187^404	147F593	147F592	細永支44	細永支43増1	147F582	147F583	147F571	147F671	147F672	147F673	147F661
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図												
図示	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW
	40.0	36.0	29.0	44.0	50.0	20.0	31.0	25.0	32.0	18.0	31.0	52.0
	(40.0)	(36.0)	(29.0)	(44.0)	(50.0)	(20.0)	(36.5)	(30.5)	(32.0)	(18.0)	(31.0)	(52.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	147F664	147F663	細永支34	細永支33	細永支32	細永支31	細永支30	細永支29	細永支28	147F645	147F646	147F731
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図	1179.0 (1223.0)											
図示	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW
	35.0	38.0	58.0	28.0	32.0	25.0	45.0	58.0	28.0	29.0	34.0	33.0
	(35.0)	(38.0)	(58.0)	(28.0)	(32.0)	(25.0)	(50.5)	(63.5)	(28.0)	(29.0)	(34.0)	(33.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	147F735	147F733	147F821	細永支20	細永支19	細永支18	細永支17	細永支16	細永支15	細永支14	細永支13	細永支12
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊池工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	2

【撤去】

詳細図												
図示	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW
	45.0	47.0	30.0	39.0	37.0	32.0	39.0	44.0	46.0	31.0	31.0	43.0
	(45.0)	(47.0)	(30.0)	(39.0)	(37.0)	(32.0)	(44.5)	(49.5)	(46.0)	(31.0)	(31.0)	(43.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	細永支11	細永支10	細永支9	細永支8	細永支7増1	細永支7	細永支6増1	細永支6	細永支5増1	細永支5	細永支4	細永支3
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図												
図示	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	24SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW
	47.0	30.0	58.0	42.0	40.0	50.0	18.0	42.0	42.0	44.0	37.0	47.0
	(47.0)	(30.0)	(58.0)	(42.0)	(40.0)	(55.5)	(23.5)	(42.0)	(42.0)	(44.0)	(37.0)	(47.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	細永支2	細永支1	147E061	北幹4	北幹5	北幹6	北幹7	北幹8	北幹9	北幹10	北幹11	147E374
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図												
図示	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW
	24.0	65.0	33.0	41.0	30.0	30.0	34.0	44.0	40.0	44.0	45.0	85.0
	(24.0)	(65.0)	(33.0)	(46.5)	(35.5)	(30.0)	(34.0)	(44.0)	(40.0)	(44.0)	(45.0)	(85.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	147E371	147E382	北幹15	147E484	147E485	北幹18	北幹19	147E584	147E684	147E683	147E671	147E771
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図												
図示	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW
	36.0	53.0	27.0	36.0	45.0	32.0	36.0	41.0	43.0	53.0	50.0	51.0
	(36.0)	(58.5)	(32.5)	(36.0)	(45.0)	(32.0)	(36.0)	(41.0)	(43.0)	(53.0)	(50.0)	(56.5)
経過MH・柱等 クロージャ類	147E761	147E861	147E864	立門支3	147E964	147E965	147E966	148A063	148A064	148A153	148A154	148A256
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21衛企工補第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	図番	
					3

詳細図													
図示	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	20SM-SSW	8SM-SSW								
	46.0	50.0	39.0	48.0	48.0	81.0	33.0	36.0	46.0	45.0	91.0	65.0	
	(51.5)	(50.0)	(39.0)	(48.0)	(48.0)	(81.0)	(33.0)	(36.0)	(51.5)	(50.5)	(91.0)	(65.0)	
経過MH・柱等	148ハ254	148ハ353	148ハ352	148ハ454	148ハ455	永山支3	永山支4	永山支5	永山支6	148ハ576	148ハ561	148ハ661	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図													
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	89.0	61.0	70.0	60.0	49.0	37.0	44.0	54.0	51.0	32.0	69.0	58.0	
	(89.0)	(61.0)	(70.0)	(60.0)	(49.0)	(42.5)	(49.5)	(54.0)	(51.0)	(32.0)	(69.0)	(58.0)	
経過MH・柱等	148ハ761	148ハ861	148ハ862	148ハ961	148ヒ061	148ヒ062	148ヒ063	148ヒ162	148ヒ171	148ヒ172	148ヒ261	148ヒ262	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図													
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	59.0	63.0	33.0	38.0	37.0	40.0	62.0	48.0	47.0	43.0	40.0	44.0	
	(59.0)	(63.0)	(33.0)	(38.0)	(37.0)	(45.5)	(67.5)	(48.0)	(47.0)	(43.0)	(40.0)	(44.0)	
経過MH・柱等	148ヒ361	148ヒ362	148ヒ461	148ヒ462	伊野分14左2	148ヒ551	148ヒ651	148ヒ652	148ヒ653	伊野分14直4	伊野分14直5	伊野分14直6	
クロージャ類													
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図													
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	52.0	38.0	54.0	46.0	45.0	42.0	36.0	31.0	49.0	62.0	50.0	60.0	
	(52.0)	(43.5)	(59.5)	(46.0)	(45.0)	(42.0)	(36.0)	(31.0)	(49.0)	(62.0)	(50.0)	(60.0)	
経過MH・柱等	伊野分14直7	148ヒ743	148ヒ842	148ヒ843	148ヒ951	148ヒ952	148ヒ941	149ハ045	149ハ051	149ハ152	149ハ151	149ハ251	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊企工補第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	4

【撤去】

詳細図												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	32.0	30.0	31.0	54.0	40.0	27.0	42.0	44.0	55.0	46.0	40.0	45.0
	(32.0)	(35.5)	(36.5)	(54.0)	(40.0)	(27.0)	(42.0)	(44.0)	(55.0)	(46.0)	(40.0)	(50.5)
経過MH・柱等 クロージャ類	149ハ261	149ハ262	149ハ263	杉生分21	149ハ362	149ハ363	149ハ364	149ハ365	149ハ471	149ハ472	149ハ473	149ハ571
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											余長(11.0m)

詳細図												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	59.0	43.0	50.0	75.0	40.0	42.0	45.0	47.0	21.0	36.0	51.0	28.0
	(64.5)	(43.0)	(50.0)	(75.0)	(40.0)	(47.5)	(50.5)	(47.0)	(21.0)	(36.0)	(51.0)	(28.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	149ハ581	149ハ681	149ハ671	149ハ662	149ハ661	149ハ762	149ハ761	149ハ751	杉生分34割1	149ハ752	149ハ852	149ハ851
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											余長(11.0m)

詳細図												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	73.0	31.0	58.0	51.0	31.0	61.0	63.0	37.0	37.0	33.0	38.0	49.0
	(73.0)	(31.0)	(58.0)	(51.0)	(31.0)	(61.0)	(63.0)	(37.0)	(37.0)	(38.5)	(43.5)	(49.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	149ハ951	149ハ952	149ヒ051	149ヒ052	149ヒ151	149ヒ152	149ヒ251	149ヒ262	149ヒ361	149ヒ362	149ヒ363	149ヒ373
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											余長(11.0m)

詳細図												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	31.0	30.0	26.0	30.0	52.0	45.0	39.0	40.0	30.0	34.0	44.0	48.0
	(31.0)	(30.0)	(26.0)	(30.0)	(52.0)	(45.0)	(39.0)	(45.5)	(35.5)	(34.0)	(44.0)	(48.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	杉生分48増1	149ヒ371	149ヒ374	149ヒ372	149ヒ471	149ヒ472	149ヒ571	149ヒ572	149ヒ581	149ヒ681	149ヒ682	149ヒ781
建設年度	← H22 →											
記事												
記事	余長(11.0m)											余長(11.0m)

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	5

詳細図	1317.0 (1339.0)												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	55.0	38.0	31.0	46.0	38.0	29.0	30.0	26.0	52.0	38.0	42.0	68.0	
	(55.0)	(38.0)	(31.0)	(46.0)	(38.0)	(29.0)	(35.5)	(31.5)	(52.0)	(38.0)	(42.0)	(68.0)	
経過MH・柱等	149E782	149E881	149E882	149E883	149E874	149E875	149E876	149E977	149E877	149E976	149E975	150A061	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図													
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	
	45.0	26.0	68.0	60.0	69.0	41.0	39.0	50.0	53.0	70.0	44.0	45.0	
	(45.0)	(26.0)	(68.0)	(60.0)	(74.5)	(46.5)	(39.0)	(50.0)	(53.0)	(70.0)	(44.0)	(45.0)	
経過MH・柱等	150A062	150A161	150A162	150A261	150A262	150A361	150A351	150A362	150A461	150A451	150A452	150A454	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	974.0 (996.0)												
図示	8SM-SSW	4SM-SSW											
	41.0	34.0	36.0	44.0	36.0	39.0	41.0	33.0	27.0	38.0	36.0	33.0	
	(41.0)	(34.0)	(36.0)	(49.5)	(41.5)	(39.0)	(41.0)	(33.0)	(27.0)	(38.0)	(36.0)	(33.0)	
経過MH・柱等	150A541	杉生分86	150A542	杉生分88	杉生分89	杉生分90	杉生分91	杉生分92	杉生分93	杉生分94	杉生分95	杉生分96	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図													
図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	
	33.0	33.0	44.0	41.0	28.0	25.0	46.0	35.0	43.0	32.0	33.0	22.0	
	(33.0)	(33.0)	(44.0)	(46.5)	(33.5)	(25.0)	(46.0)	(35.0)	(43.0)	(32.0)	(33.0)	(22.0)	
経過MH・柱等	杉生分97	杉生分98	杉生分99	杉生分100	杉生分101	杉生分102	杉生分103	杉生分104	杉生分105	杉生分106	杉生分106増1	杉生分106増2	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊池工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	6

【撤去】

詳細図											
図示											
経過MH・柱等	杉生分106増3	杉生分106増4	杉生分106増5	杉生分106増6	杉生分106増7	杉生分106増8	杉生分107	杉生分108	110へ272		
クロージャ類	架空クロージャ										
建設年度	← H22 →										
記事											
記事	余長(11.0m)										

詳細図											
図示											
経過MH・柱等											
クロージャ類											
建設年度											
記事											
記事											

詳細図											
図示											
経過MH・柱等											
クロージャ類											
建設年度											
記事											
記事											

詳細図											
図示											
経過MH・柱等											
クロージャ類											
建設年度											
記事											
記事											

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊企工補第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	7

【撤去】

詳細図	図示												
		4SM-SSW 46.0 (46.0)	4SM-SSW 30.0 (30.0)	4SM-SSW 32.0 (32.0)	4SM-SSW 30.0 (30.0)	4SM-SSW 57.0 (57.0)	4SM-SSW 47.0 (47.0)	4SM-SSW 39.0 (39.0)	4SM-SSW 53.0 (53.0)	4SM-SSW 65.0 (65.0)	4SM-SSW 45.0 (50.5)	4SM-SSW 42.0 (47.5)	
経過MH・柱等	北幹7	147E161	147E162	147E063	147E064	147E151	147E152	147E051	147E041	147E042	147E043	147E032	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		4SM-SSW 40.0 (40.0)	4SM-SSW 43.0 (43.0)	4SM-SSW 60.0 (60.0)	4SM-SSW 52.0 (52.0)	4SM-SSW 43.0 (43.0)	4SM-SSW 25.0 (25.0)	4SM-SSW 45.0 (45.0)	4SM-SSW 50.0 (50.0)	4SM-SSW 67.0 (72.5)	4SM-SSW 70.0 (75.5)	4SM-SSW 41.0 (41.0)	4SM-SSW 48.0 (48.0)
経過MH・柱等	147E033	147E141	147E142	147E241	北幹7左16	147E242	北幹7左17左1	北幹7左17左2	北幹7左17左3	北幹7左17左4	147E452	147E441	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		4SM-SSW 46.0 (46.0)	4SM-SSW 43.0 (43.0)	4SM-SSW 46.0 (46.0)	4SM-SSW 34.0 (34.0)	4SM-SSW 51.0 (51.0)	4SM-SSW 51.0 (51.0)	4SM-SSW 36.0 (41.5)	4SM-SSW 49.0 (54.5)	4SM-SSW 32.0 (32.0)	4SM-SSW 50.0 (50.0)	4SM-SSW 40.0 (40.0)	4SM-SSW 39.0 (39.0)
経過MH・柱等	147E541	147E542	1205.0 (1227.0) 147E543	147E641	147E642	147E741	菊池市自営柱1	菊池市自営柱2	菊池市自営柱3	菊池市自営柱4	菊池市自営柱5	菊池市自営柱6	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		4SM-SSW 39.0 (39.0)	4SM-SSW 18.0 (18.0)	4SM-SSW 55.0 (55.0)	4SM-SSW 44.0 (44.0)	4SM-SSW 50.0 (50.0)	4SM-SSW 43.0 (48.5)	4SM-SSW 36.0 (41.5)	4SM-SSW 46.0 (46.0)	4SM-SSW 35.0 (35.0)	4SM-SSW 51.0 (51.0)	4SM-SSW 47.0 (47.0)	4SM-SSW 34.0 (34.0)
経過MH・柱等	菊池市自営柱7	菊池市自営柱8	菊池市自営柱9	菊池市自営柱10	菊池市自営柱11	菊池市自営柱12	菊池市自営柱13	菊池市自営柱14	菊池市自営柱15	107へ993	107へ992	107へ991	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊企工補第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	図番	
				8	

【撤去】

詳細図										
図示										
経過MH・柱等	107へ982	107へ981	107へ973	107へ972	107へ971	107へ962				
クロージャ類	架空クロージャ									
建設年度	← H22 →									
記事										
記事	余長(11.0m)									

詳細図										
図示										
経過MH・柱等										
クロージャ類										
建設年度										
記事										
記事										

詳細図										
図示										
経過MH・柱等										
クロージャ類										
建設年度										
記事										
記事										

詳細図										
図示										
経過MH・柱等										
クロージャ類										
建設年度										
記事										
記事										

区間名：菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21菊企工補第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	9

詳細図	図示													立門支30	栢分1
		148/454	148/456	148/441	148/442	148/431	148/421	148/422	148/423	148/411	148/412				
経過MH・柱等	クロージャ類	架空クロージャ													
建設年度	←	H22												→	
記事															
記事		余長(11.0m)													

詳細図	図示													108フ571	108フ572	108フ573	108フ661
		栢分2	栢分3	栢分4	栢分6	栢分7	栢分8	栢分9	栢分10								
経過MH・柱等	クロージャ類	架空クロージャ															
建設年度	←	H22												→			
記事																	
記事		余長(11.0m)															

詳細図	図示													向栢分1	向栢分2	向栢分3
		108フ662	108フ761	108フ663	108フ664	108フ651	栢分16	栢分17	栢分18	栢分19						
経過MH・柱等	クロージャ類	架空クロージャ														
建設年度	←	H22												→		
記事																
記事		余長(11.0m)														

詳細図	図示													108へ042	108へ041	108へ153
		向栢分4	向栢分5	向栢分6	向栢分7	向栢分8	108へ021	108へ033	108へ032	108へ031						
経過MH・柱等	クロージャ類															
建設年度	←	H22												→		
記事																
記事		余長(11.0m)														

区間名 : 菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21期全工第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	図番	10

【撤去】

詳細図	812.0 (823.0)												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	50.0	44.0	38.0	62.0	50.0	50.0	50.0	52.0	51.0	49.0	65.0	48.0	
	(50.0)	(44.0)	(38.0)	(62.0)	(50.0)	(55.5)	(55.5)	(52.0)	(51.0)	(49.0)	(65.0)	(48.0)	
経過MH・柱等	108へ152	108へ151	108へ252	108へ262	108へ351	108へ352	108へ353	108へ451	108へ441	108へ541	108へ542	108へ531	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	671.0 (682.0)												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	4SM-SSW								
	49.0	51.0	41.0	53.0	42.0	36.0	44.0	24.0	49.0	24.0	44.0	27.0	
	(49.0)	(51.0)	(41.0)	(53.0)	(42.0)	(36.0)	(49.5)	(29.5)	(49.0)	(24.0)	(44.0)	(27.0)	
経過MH・柱等	108へ532	108へ521	向柏分30	108へ511	木護分2	108へ611	108へ615	108へ613	木護分6	108へ711	木護分8	木護分9	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H21												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	789.0 (811.0)												
図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	41.0	28.0	64.0	70.0	70.0	47.0	42.0	49.0	49.0	39.0	34.0	41.0	
	(41.0)	(28.0)	(64.0)	(70.0)	(70.0)	(47.0)	(47.5)	(54.5)	(49.0)	(39.0)	(34.0)	(41.0)	
経過MH・柱等	木護分10	木護分11	木護分12	木護分13	木護分14	109フ111	109フ112	109フ101	109フ201	109フ202	109フ301	109フ302	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	565.0 (587.0)												
図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSF	4SM-SSF	
	48.0	39.0	41.0	50.0	42.0	53.0	51.0	56.0	56.0	54.0	38.0	53.0	
	(48.0)	(44.5)	(46.5)	(50.0)	(42.0)	(53.0)	(51.0)	(56.0)	(61.5)	(59.5)	(38.0)	(53.0)	
経過MH・柱等	109へ391	109へ392	109へ492	109へ493	109へ581	109へ582	109へ573	109へ574	109へ564	109へ565	木護分33	木護分34	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)						余長(11.0m)						

区間名 : 菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	甲21勘企工第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	図番	
				11	

【撤去】

詳細図										
図示	4SM-SSF	4SM-SSF	4SM-SSF	4SM-SSF	4SM-SSF	4SM-SSF				
	30.0	108.0	150.0	50.0	57.0	48.0				
	(30.0)	(111.0)	(160.0)	(50.0)	(57.0)	(48.0)				
経過MH・柱等	木護分35	木護分36	木護分37	木護分38	木護分39	109E051				
クロージャ類	架空クロージャ									
建設年度	← H22 →									
記事										
記事										

詳細図										
図示										
経過MH・柱等										
クロージャ類										
建設年度										
記事										
記事										

詳細図										
図示										
経過MH・柱等										
クロージャ類										
建設年度										
記事										
記事										

詳細図										
図示										
経過MH・柱等										
クロージャ類										
建設年度										
記事										
記事										

区間名 : 菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	平21勘企工第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	12

詳細図	図示										
		経過MH・柱等	柵分19	柵分20	柵分20増1	108フ632	108フ621				
		クロージャ類 架空クロージャ									
		建設年度									
		記事									
		記事									

詳細図	図示										
		経過MH・柱等									
		クロージャ類									
		建設年度									
		記事									
		記事									

詳細図	図示										
		経過MH・柱等									
		クロージャ類									
		建設年度									
		記事									
		記事									

詳細図	図示										
		経過MH・柱等									
		クロージャ類									
		建設年度									
		記事									
		記事									

区間名 : 菊池原基地局～重味基地局他5区間					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(詳細図)
	H23.1	甲21号企工第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市		
				図番	13

②菊池雪野基地局ルート

【撤去】

総括図 図示											
	経過MH・柱等	菊池雪野基地局	菊池雪野基地局引込柱	竜門支5	竜門支34	寺小野分21	寺小野分38	105/A091	104E571	104E171	
	クロージャ類	成端箱		架空クロージャ	架空クロージャ	架空クロージャ	架空クロージャ	架空クロージャ	架空クロージャ	架空クロージャ	
	建設年度	H22									
	記事										

総括図 図示											
	経過MH・柱等										
	クロージャ類										
	建設年度										
	記事										

総括図 図示											
	経過MH・柱等										
	クロージャ類										
	建設年度										
	記事										

総括図 図示											
	経過MH・柱等										
	クロージャ類										
	建設年度										
	記事										

区間名：菊池雪野基地局～小楠野基地局他				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(総括図)
				図番
				1

【撤去】

詳細図	図示												
		8SM-SSW 13.0 (18.0) 8SM-SSW 57.0 (57.0) 8SM-SSW 50.0 (50.0) 8SM-SSW 100.0 (100.0) 8SM-SSW 23.0 (28.5) 8SM-SSW 29.0 (34.5) 8SM-SSW 17.0 (17.0) 8SM-SSW 37.0 (37.0) 8SM-SSW 35.0 (35.0) 8SM-SSW 47.0 (47.0)											
経過MH・柱等	菊池雪野基地局	菊池雪野基地局引込柱	145ハ551	145ハ562	145ハ561	145ハ572	145ハ585	145ハ584	菊池-水源第一外話47	菊池-水源第一外話48	菊池-水源第一外話49	菊池-水源第一外話50	
クロージャ類	成端箱												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		8SM-SSW 31.0 (31.0) 8SM-SSW 40.0 (40.0) 8SM-SSW 28.0 (28.0) 8SM-SSW 48.0 (48.0) 8SM-SSW 41.0 (41.0) 8SM-SSW 30.0 (30.0) 8SM-SSW 29.0 (29.0) 8SM-SSW 48.0 (48.0) 8SM-SSW 44.0 (44.0) 8SM-SSW 33.0 (33.0) 8SM-SSW 24.0 (24.0) 8SM-SSW 35.0 (40.5)											
経過MH・柱等	菊池-水源第一外話51	菊池-水源第一外話52	菊池-水源第一外話53	菊池-水源第一外話55	菊池-水源第一外話56	菊池-水源第一外話57	菊池-水源第一外話58	菊池-水源第一外話59	菊池-水源第一外話60	菊池-水源第一外話61	菊池-水源第一外話62	145ハ963	
クロージャ類													
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		8SM-SSW 49.0 (54.5) 8SM-SSW 43.0 (43.0) 8SM-SSW 36.0 (36.0) 8SM-SSW 56.0 (56.0) 8SM-SSW 39.0 (39.0) 8SM-SSW 38.0 (38.0) 8SM-SSW 32.0 (32.0) 1132.0 (1159.0) 8SM-SSW 51.0 (51.0) 8SM-SSW 35.0 (35.0) 8SM-SSW 56.0 (56.0) 8SM-SSW 49.0 (54.5) 8SM-SSW 43.0 (48.5)											
経過MH・柱等	菊池-水源第一外話64	菊池-水源第一外話65	竜門支1	竜門支2	竜門支3	竜門支4	竜門支5	145ハ145	竜門支7	竜門支9	竜門支10	竜門支11	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		8SM-SSW 48.0 (48.0) 8SM-SSW 49.0 (49.0) 8SM-SSW 39.0 (39.0) 8SM-SSW 47.0 (47.0) 8SM-SSW 19.0 (19.0) 8SM-SSW 49.0 (54.5) 8SM-SSW 52.0 (57.5) 8SM-SSW 24.0 (24.0) 8SM-SSW 25.0 (25.0) 8SM-SSW 58.0 (58.0) 8SM-SSW 53.0 (53.0) 8SM-SSW 59.0 (59.0)											
経過MH・柱等	竜門支13	竜門支14	竜門支15	竜門支16	145ハ111	竜門支18	145ハ003	竜門支20	菊池市自営柱16	竜門支22	菊池市自営柱17	竜門支24	
クロージャ類													
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：菊池雪野基地局～小桶野基地局他				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				1

【撤去】

詳細図													1115.0 (1137.0)
図示	8SM-SSW												
	23.0	28.0	43.0	32.0	47.0	49.0	36.0	26.0	44.0	31.0	54.0	44.0	
	(23.0)	(28.0)	(43.0)	(32.0)	(47.0)	(49.0)	(36.0)	(26.0)	(44.0)	(31.0)	(53.5)	(44.0)	
経過MH・柱等	竜門支25	竜門支26	竜門支27	竜門支28	竜門支29	竜門支30	竜門支31	竜門支32	竜門支33	竜門支34	寺小野分1	寺小野分2	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事													

詳細図												
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	56.0	35.0	22.0	46.0	54.0	42.0	29.0	52.0	30.0	39.0	37.0	37.0
	(56.0)	(35.0)	(27.5)	(51.5)	(54.0)	(42.0)	(29.0)	(52.0)	(30.0)	(39.0)	(37.0)	(37.0)
経過MH・柱等	寺小野分3	寺小野分4	105へ161	寺小野分6	寺小野分7	寺小野分8	105へ071	105へ081	105へ083	105フ982	105フ981	105フ991
クロージャ類												
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図													868.0 (890.0)
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	
	46.0	36.0	49.0	56.0	25.0	49.0	30.0	55.0	40.0	50.0	22.0	55.0	
	(51.5)	(41.5)	(49.0)	(56.0)	(25.0)	(49.0)	(30.0)	(55.0)	(40.0)	(50.0)	(22.0)	(60.5)	
経過MH・柱等	105フ893	寺小野分16	105フ891	寺小野分18	寺小野分19	寺小野分20	寺小野分21	寺小野分22	寺小野分23	寺小野分24	寺小野分25	寺小野分26	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)											余長(11.0m)	

詳細図													745.0 (767.0)
図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	
	43.0	58.0	62.0	42.0	46.0	46.0	35.0	43.0	43.0	31.0	36.0	38.0	
	(48.5)	(58.0)	(62.0)	(42.0)	(46.0)	(46.0)	(35.0)	(43.0)	(43.0)	(31.0)	(41.5)	(43.5)	
経過MH・柱等	寺小野分27	寺小野分28	寺小野分29	寺小野分30	寺小野分31	寺小野分32	寺小野分33	寺小野分34	寺小野分35	寺小野分36	寺小野分37	寺小野分38	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：菊池雪野基地局～小楠野基地局他				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21勘企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				2

【撤去】

詳細図 図示	8SM-SSW											
	34.0	34.0	50.0	37.0	53.0	43.0	38.0	35.0	31.0	41.0	38.0	43.0
	(34.0)	(34.0)	(50.0)	(37.0)	(53.0)	(43.0)	(38.0)	(35.0)	(31.0)	(41.0)	(38.0)	(43.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	寺小野分39	寺小野分40	寺小野分41	寺小野分42	寺小野分43	寺小野分44	寺小野分45	寺小野分46	寺小野分47	寺小野分48	寺小野分49	寺小野分50
建設年度	H22											
記事												
記事												

詳細図 図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	36.0	31.0	43.0	38.0	37.0	53.0	39.0	55.0	60.0	44.0	45.0	36.0	
	(41.5)	(36.5)	(43.0)	(38.0)	(37.0)	(53.0)	(39.0)	(55.0)	(60.0)	(44.0)	(45.0)	(41.5)	
経過MH・柱等 クロージャ類	寺小野分51	寺小野分52	寺小野分53	寺小野分54	寺小野分55	寺小野分56	105/ハ183	105/ハ081	105/ハ091	104E982	104E981	104E991	
建設年度	H22												
記事	余長(11.0m)												
記事	余長(11.0m)												

詳細図 図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW
	36.0	31.0	36.0	49.0	56.0	48.0	49.0	55.0	55.0	29.0	23.0	31.0
	(41.5)	(31.0)	(36.0)	(49.0)	(56.0)	(48.0)	(49.0)	(55.0)	(55.0)	(34.5)	(28.5)	(31.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	104E892	104E891	104E881	104E782	104E781	104E771	104E871	104E765	104E761	104E764	白木分29右1	104E662
建設年度	H22											
記事	余長(11.0m)											
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	8SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	48.0	23.0	57.0	54.0	30.0	50.0	42.0	47.0	40.0	25.0	40.0	56.0
	(48.0)	(23.0)	(57.0)	(54.0)	(30.0)	(50.0)	(42.0)	(52.5)	(45.5)	(25.0)	(40.0)	(56.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	白木分28	104E661	104E572	104E571	菊池市自営柱18	104E473	104E474	104E372	白木分19	104E273	104E274	104E275
建設年度	H22											
記事	余長(11.0m)											
記事	余長(11.0m)											

区間名：菊池雪野基地局～小楠野基地局他				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平成21年企業工第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				3

【撤去】

詳細図													
	図示												
経過MH・柱等	104E276	104E173	104E172	104E171									
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	H22												
記事													
記事													

詳細図													
	図示												
経過MH・柱等													
クロージャ類													
建設年度													
記事													
記事													

詳細図													
	図示												
経過MH・柱等													
クロージャ類													
建設年度													
記事													
記事													

詳細図													
	図示												
経過MH・柱等													
クロージャ類													
建設年度													
記事													
記事													





区間名：菊池雪野基地局～小楠野基地局他				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21発企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				4

【撤去】

ケーブル種別	地下		架空		合計		建設年度	記 事
	亘長	実長	亘長	実長	亘長	実長		
4SM-SSW			530.0	541.0	530.0	541.0	H22	
8SM-SSW			5,534.0	5,660.0	5,534.0	5,660.0	H22	
合 計			6,064.0	6,201.0	6,064.0	6,201.0		

③旭志基地局ルート

【撤去】



区間名：旭志基地局～旭志麓地区基地局					
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名	ケーブル直線図(総括図)
	H23.1	平21期企工第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	図番	
				1	

【撤去】

詳細図	図示												
		旭志基地局(観)へ ←	●	4SM-SSW 12.0 (17.0)	4SM-SSW 110.0 (110.0)	4SM-SSW 63.0 (63.0)	4SM-SSW 66.0 (66.0)	4SM-SSW 39.0 (39.0)	4SM-SSW 70.0 (70.0)	4SM-SSW 58.0 (58.0)	4SM-SSW 56.0 (56.0)	4SM-SSW 49.0 (54.5)	4SM-SSW 52.0 (57.5)
経過MH・柱等	旭志基地局	旭志基地局引込柱	305へ371	305へ471	305へ571	305へ561	305へ662	305へ661	305へ763	305へ762	305へ872	305へ873	
クロージャ類	成端箱												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		4SM-SSW 37.0 (37.0)	4SM-SSW 47.0 (47.0)	4SM-SSW 40.0 (40.0)	4SM-SSW 55.0 (55.0)	4SM-SSW 39.0 (44.5)	4SM-SSW 30.0 (35.5)	4SM-SSW 33.0 (33.0)	4SM-SSW 21.0 (21.0)	4SM-SSW 41.0 (41.0)	4SM-SSW 39.0 (39.0)	4SM-SSW 48.0 (48.0)	4SM-SSW 36.0 (36.0)
経過MH・柱等	305へ874	尾足支32	尾足支31	305へ973	306フ074	尾足支28	306フ063	306フ161	尾足支26	尾足支25	尾足支24左1	尾足支24左2	
クロージャ類													
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		4SM-SSW 38.0 (38.0)	4SM-SSW 51.0 (56.5)	4SM-SSW 44.0 (49.5)	● 1174 (1212.0) F1	4SM-SSW 44.0 (44.0)	4SM-SSW 44.0 (44.0)	4SM-SSW 41.0 (41.0)	4SM-SSW 68.0 (68.0)	4SM-SSW 65.0 (65.0)	4SM-SSW 56.0 (56.0)	4SM-SSW 60.0 (60.0)	4SM-SSW 50.0 (50.0)
経過MH・柱等	306フ151	306フ153	306フ141	306フ142	306フ132	306フ131	306フ121	306フ111	306フ202	306フ201	306へ292	306へ291	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図	図示												
		4SM-SSW 33.0 (38.5)	4SM-SSW 55.0 (60.5)	4SM-SSW 56.0 (56.0)	4SM-SSW 51.0 (51.0)	4SM-SSW 50.0 (50.0)	4SM-SSW 44.0 (44.0)	4SM-SSW 20.0 (20.0)	4SM-SSW 24.0 (24.0)	4SM-SSW 22.0 (22.0)	4SM-SSW 46.0 (46.0)	4SM-SSW 49.0 (54.5)	4SM-SSW 32.0 (37.5)
経過MH・柱等	306へ283	306へ282	306へ281	306へ373	306へ371	尾足支9	306へ363	306へ364	306へ362	306へ464	306へ465	306へ463	
クロージャ類	架空クロージャ												
建設年度	← H22 →												
記事													
記事	余長(11.0m)												

区間名：旭志基地局～麓基地局				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21勘企工線第1号 平成21年度携帯帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				1

【撤去】

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	59.0	24.0	39.0	60.0	58.0	64.0	50.0	43.0	45.0	48.0	56.0	53.0
	(59.0)	(24.0)	(39.0)	(60.0)	(58.0)	(64.0)	(50.0)	(43.0)	(45.0)	(53.5)	(61.5)	(53.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	306/ハ562	306/ハ552	306/ハ551	306/ハ543	306/ハ541	北幹9	306/ハ641	306/ハ642	306/ハ742	306/ハ743	306/ハ744	306/ハ841
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	973.0 (095.0)	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	55.0	41.0	38.0	35.0	45.0	41.0	46.0	41.0	32.0	F3	55.0	47.0	18.0
	(55.0)	(41.0)	(38.0)	(35.0)	(45.0)	(46.5)	(51.5)	(41.0)	(32.0)		(55.0)	(47.0)	(18.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	306/ハ842	306/ハ941	東幹4	東幹5	東幹6	306ハ054	306ハ061	東幹9	東幹10	架空クロージャ	東幹11	東幹12	306ハ174
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	32.0	46.0	26.0	33.0	22.0	28.0	58.0	51.0	40.0	55.0	17.0	48.0	
	(32.0)	(46.0)	(26.0)	(38.5)	(27.5)	(28.0)	(58.0)	(51.0)	(40.0)	(55.0)	(17.0)	(48.0)	
経過MH・柱等 クロージャ類	306ハ272	306ハ281	東幹15	306ハ283	東幹17	306ハ382	306ハ481	東幹20	東幹21	東幹22	306ハ582	306ハ681	
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)												

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	1125.0 (1158.0)
	49.0	49.0	50.0	49.0	35.0	46.0	42.0	59.0	65.0	46.0	38.0	21.0	F4
	(49.0)	(49.0)	(50.0)	(54.5)	(40.5)	(46.0)	(42.0)	(59.0)	(70.5)	(51.5)	(38.0)	(21.0)	
経過MH・柱等 クロージャ類	306ハ682	306ハ781	306ハ782	306ハ881	306ハ882	306ハ883	306ハ981	306ハ982	307ハ091	307ハ095	東幹35	307ハ084	
建設年度	H22												
記事													
記事	余長(11.0m)						余長(11.0m)						

区間名：旭志基地局～麓基地局				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21勘企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				2

【撤去】

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	51.0	54.0	42.0	51.0	53.0	70.0	32.0	58.0	56.0	74.0	42.0	53.0
	(56.5)	(59.5)	(42.0)	(56.5)	(58.5)	(70.0)	(32.0)	(58.0)	(56.0)	(74.0)	(42.0)	(53.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	307ハ182	307ハ184	307ハ183	307ハ275	平支4右2	307ハ373	307ハ375	307ハ472	307ハ573	307ハ572	307ハ672	307ハ673
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	60.0	41.0	56.0	32.0	55.0	53.0	52.0	69.0	41.0	36.0	50.0	50.0
	(60.0)	(41.0)	(61.5)	(37.5)	(55.0)	(53.0)	(52.0)	(69.0)	(41.0)	(36.0)	(50.0)	(50.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	307ハ771	307ハ772	307ハ872	307ハ873	307ハ962	307ハ961	307E053	307E052	307E051	307E151	307E142	307E141
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	59.0	46.0	52.0	62.0	32.0	43.0	48.0	48.0	62.0	23.0	35.0	43.0
	(59.0)	(51.5)	(57.5)	(62.0)	(32.0)	(43.0)	(48.0)	(48.0)	(62.0)	(23.0)	(35.0)	(43.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	307E242	307E241	307E231	307E332	307E333	307E431	307E423	307E421	307E411	平支15右36増1	平支15右37	平支15右38
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	50.0	37.0	14.0	37.0	33.0	33.0	39.0	39.0	35.0	57.0	38.0	51.0
	(50.0)	(37.0)	(14.0)	(42.5)	(38.5)	(33.0)	(39.0)	(39.0)	(35.0)	(57.0)	(38.0)	(51.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	307E611	307E612	平支15右41	307E711	平支15右43	307E712	307E804	平支15右47	307E802	307E902	307E903	2687094
建設年度	H22											
記事												
記事	余長(11.0m)											

区間名：旭志基地局～麓基地局				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21勘企工線第1号 平成21年度携帯帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				3

【撤去】

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	48.0	34.0	45.0	56.0	38.0	46.0	51.0	46.0	34.0	58.0	42.0	54.0
	(48.0)	(34.0)	(45.0)	(56.0)	(43.5)	(51.5)	(51.0)	(46.0)	(34.0)	(58.0)	(42.0)	(54.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	平支15右53	平支15右54	平支15右55	平支15右56	平支15右57	平支15右58	268フ292	268フ391	268フ392	268フ491	268フ492	268フ591
建設年度	H22											
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	18.0	53.0	42.0	49.0	55.0	55.0	51.0	48.0	31.0	51.0	47.0	51.0
	(18.0)	(53.0)	(42.0)	(54.5)	(60.5)	(55.0)	(51.0)	(48.0)	(31.0)	(51.0)	(47.0)	(51.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	268フ592	308ハ501	308ハ601	308ハ602	308ハ701	308ハ702	308ハ703	308ハ801	268フ891	268フ892	268フ991	268フ992
建設年度	H22											
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	50.0	52.0	50.0	43.0	52.0	47.0	52.0	46.0	50.0	46.0	37.0	45.0
	(50.0)	(52.0)	(50.0)	(43.0)	(57.5)	(52.5)	(52.0)	(46.0)	(50.0)	(46.0)	(37.0)	(45.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	268へ091	268へ092	268へ191	268へ192	268へ291	308ヒ201	268へ391	268へ392	308ヒ401	308ヒ402	308ヒ403	308ヒ404
建設年度	H22											
記事	余長(11.0m)											

詳細図 図示	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW	4SM-SSW
	51.0	50.0	40.0	48.0	53.0	38.0	45.0	40.0	50.0	54.0	68.0	38.0
	(51.0)	(50.0)	(45.5)	(53.5)	(53.0)	(38.0)	(45.0)	(40.0)	(50.0)	(59.5)	(73.5)	(38.0)
経過MH・柱等 クロージャ類	308ヒ411	308ヒ412	308ヒ511	308ヒ521	308ヒ621	308ヒ622	308ヒ631	308ヒ721	308ヒ722	308ヒ711	308ヒ712	308ヒ801
建設年度	H22											
記事	余長(11.0m)						余長(11.0m)					

区間名：旭志基地局～麓基地局				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21勘企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				4

【撤去】

詳細図	1052.0 (1074.0)											
経過MH・柱等	308ヒ802	308ヒ803	308ヒ811	308ヒ911	308ヒ912	308ヒ913						
クロージャ類												架空クロージャ
建設年度	← H22 →											
記事												
記事												

詳細図												
経過MH・柱等												
クロージャ類												
建設年度												
記事												
記事												

詳細図												
経過MH・柱等												
クロージャ類												
建設年度												
記事												
記事												

詳細図												
経過MH・柱等												
クロージャ類												
建設年度												
記事												
記事												


区間名：旭志基地局～麓基地局				
作成 補正	年月日	理由	作成・補正者	図名
	H23.1	平21勘企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事	熊本県 菊池市	ケーブル直線図(詳細図)
				図番
				5


3. 架空線路図

①菊池原基地局ルート

ルート索引図(菊池原基地局ルート)

撤去






ドコモ菊池原基地局(親)

光ケーブル・装柱金具等撤去

凡 例	
● (Cyan)	NTT西日本柱
● (Yellow)	九州電力柱
● (Black)	菊池市自営柱
▲ (Black)	菊池市自営支柱
→ (Black)	菊池市自営支線
— (Black)	菊池市光ケーブル
..... (Black)	つり線
— (Thin)	槍出金物(腕金)
■ (Black)	クロージャ

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図 名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮 尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市		図 番	1 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去




県道203号線

接地線撤去

(J金物撤去)

接地線撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	2 / 31



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 3 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去

24SM-SSW

接地線撤去

187ハ101(民地)
187ハ102(民地)

<F2>

(J金物撤去)

187ハ001(民地)

187ハ011(民地)

187ハ012(民地)

186ヒ922(民地)

186ヒ923(民地)

186ヒ921(民地)

186ヒ733(民地)

186ヒ831(民地)

186ヒ931(民地)

186ヒ832(民地)

きくちふるさと
水源交流館

県道203号線

田崎自動車

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	4 / 31

3/31図へ

5/31図へ

46

57

37

56

84

41

61

57

59

52

12

67

40

1477191(民地)

1477291(民地)

282


256

276

原


菊池原

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 5 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 6 / 31


工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	7 / 31



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	8 / 31




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 9 / 31




光ケーブル・装柱金具等撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	10 / 31

自営柱・光ケーブル・装柱金具等撤去






自営柱・光ケーブル・装柱金具等撤去


工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事				
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間		
施工者		縮尺	1/2,500	作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市				図番	11 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 12 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 13 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成22年1月
熊本県 菊池市			図番 14 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 15 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去

本栢基地局(子)へ

1087621(民地)
<F6-L2-L1>

接地線撤去

1087632(民地)

栢分20増1(民地)

栢分20(民地)

4SM-SSW

栢分19(民地)
<F6-L2>

向栢分1(民地)

接地線撤去

栢分18(民地)

腕金撤去
(J金物撤去)

栢分17(民地)

栢分16(民地)

1087651(市道)

1087664(民地)

1087663(市道)

1087761(市道)

道なし


道なし

光ケーブル・装柱金具等撤去


8SM-SSW

12SM-SSW

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事				
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間		
施工者		縮尺	1/2,500	作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市				図番	16 / 31



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 17 / 31



光ケーブル・装柱金具等撤去

九州産廃株式会社
廃棄物処理場


道なし

接地線撤去

(J金物撤去)


接地線撤去

(J金物撤去)




光ケーブル・装柱金具等撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 18 / 31




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 19 / 31




光ケーブル・装柱金具等撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 20 / 31




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 21 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事				
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間		
施工者	熊本県 菊池市	縮尺	1/2,500	作成日	平成23年1月
		図番	22 / 31		

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
	熊本県 菊池市			図番 23 / 31




光ケーブル・装柱金具等撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 24 / 31

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事				
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間		
施工者		縮尺	1/2,500	作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市				図番	25 / 31




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 26 / 31


工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 27 / 31




光ケーブル・装柱金具等撤去



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 28 / 31




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 29 / 31



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 30 / 31


工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池原基地局～重味基地局他5区間
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市		図番	31 / 31




②菊池雪野基地局ルート

ルート索引図(菊池雪野基地局ルート)

撤去





ドコモ菊池雪野基地局(親)

光ケーブル・装柱金具等撤去

菊池雪野基地局引込柱

<F0>

145ハ551(ドコモ)

接地線撤去

145ハ562(民地)

50

8SM-SSW

145ハ561(民地)

100

接地線撤去

(J金物撤去)

145ハ572(民地)

23

145ハ585(民地)

29

145ハ584(民地)

1

菊池～水源第一外話47(県道)

37

菊池～水源第一外話48(県道)

35

菊池～水源第一外話49(県道)

31

菊池～水源第一外話50(県道)

菊池～水源第一外話51(県道)

菊池～水源第一外話52(民地)

菊池～水源第一外話53(民地)

菊池～水源第一外話55(民地)

28

48


41

2/9図


凡 例	
●	NTT西日本柱
●	九州電力柱
●	菊池市自営柱
▲	菊池市自営支柱
→	菊池市自営支線
—	菊池市光ケーブル
.....	つり線
—	槍出金物(腕金)
■	クロージャ

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図 名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮 尺	1/2, 500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図 番	1/9

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 2/9




自営柱・光ケーブル・装柱金具等撤去


工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他
施工者	縮尺		1/2,500
	作成日		平成23年1月
熊本県 菊池市			図番 3/9




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 4/9



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 5/9




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	6/9




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	7/9

光ケーブル・装柱金具等撤去



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他
施工者		縮尺	1/2,500
		作成日	平成23年1月
熊本県 菊池市		図番	8/9

自営柱・光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 9/9


③旭志基地局ルート

ルート索引図(旭志基地局ルート)

撤去




光ケーブル・装柱金具等撤去



ドコモ旭志基地局(親)


凡 例	
● (Cyan)	NTT西日本柱
● (Yellow)	九州電力柱
● (Black)	菊池市自営柱
▲ (Black)	菊池市自営支柱
→ (Black)	菊池市自営支線
— (Black)	菊池市光ケーブル
..... (Dotted)	つり線
— (Short Dash)	槍出金物(腕金)
■ (Black)	クロージャ

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図 名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮 尺	1/2, 500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図 番 1 / 14




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 2 / 14

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	3 / 14



光ケーブル・装柱金具等撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 4 / 14

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	5 / 14



光ケーブル・装柱金具等撤去

接地線撤去

接地線撤去

(J金物撤去)

(J金物撤去)

4SM-SSW

津留

北幹8右A1(民地)
306ハ541(民地)

北幹9(民地・県道)

306ハ641(民地)

306ハ642(市行政)

306ハ742(市行政)

旭志中学校

306ハ841(市行政)

306ハ842(民地)

306ハ941(民地)

東幹4(民地)

東幹5(県道)

東幹6(民地・県道)

306L054(民地)

306ハ543(民地)

306ハ551(水路)

306ハ743(民地)

306ハ744(民地)

306ハ841(市行政)

306ハ842(民地)

306ハ941(民地)

東幹4(民地)

東幹5(県道)

東幹6(民地・県道)

306L054(民地)

11

12

21

24

40

50

43

45

48

56

53

55

41

38

35

45

41

45

41

41

41

41

41

41


41

41

41

41

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	6 / 14



306ヒ061(民地)
東幹9(民地)

東幹10(民地)

東幹11(民地)

東幹12(市行政)

306ヒ174(民地)

306ヒ272(民地)

306ヒ281(民地)

東幹15(民地)

306ヒ283(民地)

東幹17(民地)

306ヒ382(民地)

306ヒ481(民地)

東幹20(民地)

東幹21(民地)

東幹22(民地)


306ヒ582(民地)

306ヒ681(民地)

306ヒ682(民地)


306ヒ781(民地)

光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	7 / 14


光ケーブル・装柱金具等撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 8 / 14



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	9 / 14




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者	縮尺		1/2,500	作成日
	熊本県 菊池市		図番	10 / 14




光ケーブル・装柱金具等撤去

工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市				図番 11 / 14




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	12 / 14

光ケーブル・装柱金具等撤去



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	13 / 14




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	架空線路図	区間名	旭志基地局～麓基地局	
施工者		縮尺	1/2,500	作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	14 / 14

4. 心線接続図(総括図・詳細図)


①菊池原基地局ルート

撤去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<総括図>	図番	1/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	


<F0>
成端箱
(菊池原基地局引込柱)




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	心線接続図<詳細図>	図番	2/8	
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月	
事業者	熊本県菊池市	施工者		




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	3/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	4/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	




工事名	平21菊企工繰第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	5/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	6/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	

撤 去




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	7/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	

<F6-L7>
109ㄥ051




工事名	平21菊企工繰第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	8/8
区間名	菊池原基地局~重味基地局他5区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県菊池市	施工者	


②菊池雪野基地局ルート



工事名	平21菊企工繰第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<総括図>	図番	1/3
区間名	菊池雪野基地局～小楠野基地局他1区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県 菊池市	施工者	




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	2/3
区間名	菊池雪野基地局~小楠野基地局他1区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県 菊池市	施工者	




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	3/3
区間名	菊池雪野基地局~小楠野基地局他1区間	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県 菊池市	施工者	

③旭志基地局ルート





工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<総括図>	図番	1/3
区間名	旭志基地局～麓基地局	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県 菊池市	施工者	

撤去




工事名	平21菊企工繰第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	心線接続図<詳細図>	図番	2/3
区間名	旭志基地局～麓基地局	作成日	平成23年1月
事業者	熊本県 菊池市	施工者	



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	心線接続図<詳細図>	図番	3/3	
区間名	旭志基地局～麓基地局	作成日	平成23年1月	
事業者	熊本県 菊池市	施工者		


5. ビル構内配線図

①菊池原基地局ルート




工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	ビル構内配線図	区間名	ドコモ菊池原基地局	
施工者		縮尺		作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	1/3

②菊池雪野基地局ルート



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事		
図名	ビル構内配線図	区間名	ドコモ菊池雪野基地局
施工者		縮尺	
		作成日	平成23.年1月
熊本県 菊池市			図番 2/3

③旭志基地局ルート



工事名	平21菊企工線第1号 平成21年度携帯電話伝送路整備工事			
図名	ビル構内配線図	区間名	ドコモ旭志基地局	
施工者		縮尺		作成日 平成23年1月
熊本県 菊池市			図番	3/3